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Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy postgpowania o udzielenia zamowienia publicznego na realizacje zadania pn.
»Budowa placu zabaw przy Zlobku Gminnym w Mirowie”.

Zamawiajacy Gmina Miréw informuje, ze do w/w postepowania zostalo zlozone pytanie. W
zwigzku tym godnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.), Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami.

Do Zamawiajgcego wplynelo nastepujace pytanie:

1. Czy biorg Pafistwo pod uwage przesuniecie terminu wykonania zadania? Termin
zakonczenia prac do 16.10.2020 r. wydaje si¢ niemozliwy ze wzgledu na procedurg
rozstrzygnigcia postgpowania, zakres prac do wykonania oraz okres oczekiwania na
urzadzenia. Biorge pod uwage powyzsze oraz niepewng sytuacje zwigzana z epidemig
COVID-19, sugerujemy przedhuzenie terminu realizacji o co najmniej 30 dni.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przesunie terminu wykonania zadania.

2. Czy Zamawiajagcy dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej,
bezspoinowej jako réwnowazna do nawierzchni z ptytek?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania nawierzchni innej jak podana w
specyfikacji.
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