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Wykonawcy bioracy udzial w post¢gpowaniu

Dotyczy postgpowania o udzielenia zaméwienia publicznego na realizacje zadania pn.
»Budowa placu zabaw przy Zlobku Gminnym w Mirowie”.

Zamawiajagcy Gmina Miréw informuje, ze do w/w postepowania zostalo zloZzone pytanie. W
zwigzku tym godnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.2019.1843 tj. ze zm.), Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami.

Do Zamawiajacego wplyneto nastepujace pytanie:

1. Czy biorg Panstwo pod uwage przesuniecie terminu wykonania zadania? Termin
zakonczenia prac do 16.10.2020 r. wydaje si¢ niemozliwy ze wzgledu na procedure
rozstrzygnigcia postepowania, zakres prac do wykonania oraz okres oczekiwania na
urzgdzenia. Biorgc pod uwage powyzsze oraz niepewna sytuacje zwigzang z epidemia
COVID-19, sugerujemy przedhuZenie terminu realizacji o co najmniej 30 dni.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie przesunie terminu wykonania zadania.

2. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej,
bezspoinowej jako rownowazna do nawierzchni z plytek?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania nawierzchni innej jak podana w
specyfikacji.
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