

Mirów, dnia 26.11.2021 r.

Znak sprawy: **BG.271.19.2021**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 t.j. z dnia 2021.06.24)– dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów, woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki, **przekazuje treść zapytania** dotyczącego treści **Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**, **wraz z udzieloną odpowiedzią.**

pytanie z dnia 25.11.2021 r.:

W związku z postępowaniem dot.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II”

1. Prosimy o określenie grubości warstwy ścieralnej do wykonania na zadaniu. Przedmiar określa ją jako gr. 5 cm, dokumentacja projektowa – opis techniczny i przekrój konstrukcyjny jako gr. 4 cm.
2. Prosimy o dokładne sprecyzowanie grubości warstw dla wszystkich konstrukcji (jezdni, chodnika, zjazdów, zatok). Przedmiar robót jest niespójny z załączoną dokumentacją projektową i jej częścią rysunkową.
3. Dotyczy poz. 35. i 36 przedmiaru: prosimy o określenie długości umocnienia rowu korytami K50. W przedmiarze przewidziane jest tylko 28 mb, natomiast wg dokumentacji wg zagospodarowania terenu ich ilość wynosi około 210 mb.
4. Dotyczy poz. 39 przedmiaru: prosimy o określenie prawidłowej ilości ścianek czołowych do przepustów. W opisie pozycji przedmiarowej 208 szt + 30 szt. daje 195 szt, natomiast wg. dokumentacji ich ilość winna wynosić 278 szt.
5. Dotyczy poz. 48 przedmiaru: prosimy o określenie prawidłowej ilości geosiatki o wytrzymałości 10 kN/m oraz wskazanie miejsc jej wbudowania. Załączona dokumentacja wskazuje tylko konieczność jej wykonania bez wskazania jej lokalizacji.
6. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dla wykonania zatoki autobusowej koniecznej do realizacji wg. dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że różnice pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową wynikają z tego, że dokumentacja projektowa wykonana jest dla odcinka 0+995 natomiast kosztorys jest dla odcinka od 0+180 do 0+995.

**WÓJT
Gminy Mirów**

Artur Siwiorek

.....
(podpis kierownika Zamawiającego lub
osoby upoważnionej)